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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowe;j

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t —45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekow

45232452-5- Roboty odwadniajace

1.OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1 WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z tematem: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej” dla obiektu: ,,Budowa i rozbudowa
ulicy Zawadzkiej w Lomzy wraz z budowa infrastruktury technicznej oraz usuni¢ciem Kkolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu - Odcinek II — od rejonu skrzyzowania z ulica Przykoszarowa do skrzyzowania z ulica
Szosa do Mezenina”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punktach
1,2,3.

1.1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
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1.1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut

prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie i1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, b¢dacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.1.1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.
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1.1.1.4.25. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.1.1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢s¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,,7dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.1.1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz slownika
uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktore roznig si¢ istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Budowla drogowa -Obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiagcy cato§¢ techniczno-
uzytkowg (drogg) albo jego cze§¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, plac, wezet).

1.1.1.4.43. Droga - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.1.1.4.44. Jezdnia - Cze¢s¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

1.1.1.4.45. Konstr. nawierzchni - Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
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1.1.1.4.46. Konstrukcja no$na - Cze¢$¢ obiektu oparta na fundamencie, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
ruchu kotowego i pieszego.

1.1.1.4.47. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnig.

1.1.1.4.48. Korpus drogowy - Nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.1.1.4.49. Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzch.
1.1.1.4.50. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,Slepy”.

1.1.1.4.51. Kosztorys ,,Slepy” - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilo$ci.

1.1.1.4.52. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na
znak bezpieczenstwa.

1.1.1.4.53. Laboratorium - Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia badan zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

1.1.1.4.54. Nawierzchnia - Warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

1.1.1.4.55. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.1.1.4.56. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da- nego
rodzaju robot budowlanych.

1.1.1.4.57. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze roéwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.1.1.4.58. Pobocze - Czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.1.1.4.59. Podbudowa - Dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

1.1.1.4.60. Podbudowa zasadnicza - Gorna czgs¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.1.1.4.61. Podbudowa pomocnicza - Dolna cz¢$§¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze zawierad
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.1.1.4.62.Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do glebokos$ci przemarzania obcigzen
1.1.1.4.63 Podloze ulepszone - Gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.64. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacje czesci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.65. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.66.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.67. Przeszkoda sztuczna - Dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

1.1.1.4.68 Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.69. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.70. Rysunki - Cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i przedmiotu robot

1.1.1.4.71. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkoéw, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktore Wykonawca powinien przedlozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem
robot

1.1.1.4.72. Specyfikacje - Zbior przepisow i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.73 Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obshugi, potrzebne dla prawidlowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.74. Slepy kosztorys - Wykaz robot wraz z podaniem ich iloici (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.1.4.76. Kanalizacja sanitarna— sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
bytowo-gospodarczych

1.1.1.4.77. Kanatl - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow

1.1.1.4.78. Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych

1.1.1.4.79. Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynkow do kanatu sanitarnego
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1.1.1.4.80. Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekoOw z co najmniej dwdch kanatow

bocznych

1.1.1.4.81. Kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.82. Kanal nieprzelazowy — kanat zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.83. Kanal przelazowy — kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m
1.1.1.4.84. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.85. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.86. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy

1.1.1.4.87. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) — studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.88. Studzienka bezwlazowa — S§lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;j

1.1.1.4.89. Komora Kkanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.90. Komora polaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odpltywowy

1.1.1.4.91.Komora spadowa ( kaskadowa ) komora majaca pochylenie i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii §ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.92. Wylot $ciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.93. Komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych]

1.1.1.4.94. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zejicia
obshugi do komory roboczej

1.1.1.4.95. Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komor¢ robocza

1.1.1.4.96. Wlaz kanalowy — element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.1.1.4.97. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekdw.
1.1.1.4.98. Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.1.1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne

do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.1.1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materiatow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbélnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptlacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

Wykonawca dokona niezbgdnych optat za zajgcie drogi w celu prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa
kanalizacji sanitarne;j.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno§nych wtadz na pozyskanie materiatléw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiagzane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
1.1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

1.1.6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Se mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.
1.1.6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno§¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
e Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.1.7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidor roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty 1 ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaré6w (oryginaty),

7. wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.1.8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

AN AW
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Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usuni¢gciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e  warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
1.1.10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne dla ponizszych robot zostaly zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem: ,,Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Lomzy wraz z budowa
infrastruktury technicznej oraz usunieciem kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu - Odcinek II — od
rejonu skrzyzowania z ulica Przykoszarowg do skrzyZowania z ulica Szosa do Mezenina”

Opracowanie obejmuje :
— budowe kanalizacji sanitarnej

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa : wykopy, umocnienia
Scian wykopow, odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow w przypadku wystgpienia wod
gruntowych (' wzglednie opadowych ), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki
i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa
kanalizacji sanitarnej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem
- demontaz istniejacego uzbrojenia
- odwodnienie wykopow (w przypadku wystapienia wod opadowych lub gruntowych)
- przebudowa i budowa kanalu sanitarnego grawitacyjnego wraz z odcinkami przylaczy w granicach pasa

drogowego oraz wykonanie przepadow,

- budowa studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych
- zasypanie wykopow
- inspekcja telewizyjna —kontrola szczelno$ci kanatu
- kontrola jakosci
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) oraz okres$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne” oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogbélne” oraz pkt
1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
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Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r.
,» W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133)
, dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych )
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z podzniejszymi zmianami ),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.
U. zNr 92, poz. 881 ),

- protokoty odbioréw czgsciowych, konicowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami ),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarne;.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1.Wymagania ogdlne dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST  Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania Ogolne” oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Normg lub aprobata techniczna , badz
uznano za regionalny wyréb budowlany”.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j

iST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zroédtach otrzymania materiatow

przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak

najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢

do akceptacji Inwestora materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych PN i BN przewiduje posiadanie

zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do

faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach

materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow

dostarczonych na plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywac¢ przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynosza w od 1 do 2 %. Rury i ksztattki

uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty.
Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC,

- nryz PVClaczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,

- ksztaltki PVC laczone na uszczelkg¢ gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203

- rury PE taczone przez zgrzewanie doczolowe

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe oraz z tworzyw sztucznych
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.

Sktadaja si¢
z elementéw faczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawe studni stanowi
prefabrykowana dennica z kineta monolityczng PERFECT, wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC).
Beton w catlym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna
grubos¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do
rur, systemowe PERFECT, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu
Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej si¢ z krggiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element

laczacy
w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego)

Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane fabrycznie. Szczeble zamontowane
53
w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen z preta
stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z norma PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.5. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementow prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
90/B-14501.
2.2.2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.
2.2.2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.2.9. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajgcy wymagania producenta
rur.
2.2.2.10.Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo
- wypraski

2.2.2.11. Skladowanie materialow

A Rury z tworzyw sztucznych pelne
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone
- rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 mi w odstgpach 1 do 2 metrow.
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- Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych §rednicach.

- Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedlug poszczegdlnych grup , wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych — stosow lub
pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i Zelbetowe i pozostale elementy betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kr¢gow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow
Iub pojedynczych kregow.

Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

C Wlazy kanalowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Elementy studni z tworzyw sztucznych skltadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.2.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,60 m?
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzet do zaggszczania gruntu : zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, ptyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowo6z 4 tony
- Dbetoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski)
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- sprzet do transportu

- samochody samowyladowcze 5-10 ton

- agregat pradotworczy

- wyciagarki rgczne 3 — 5 ton

- sprzet rgczny — inny niezbgdny do wykonania zadania

- pozostate urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do robot montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca
- samochody samowytadowcze
- wciagarka mechaniczna
- Dbetoniarka
- narzedzia i elektronarze¢dzia rgczne
- sprzet rgczny
- agregat pradotworczy
- inny sprzgt specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- pozostate urzadzenia i sprzgt niezbedny do wykonania zadania

2.24.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne” pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Do transportu materiatow, sprze¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z roboét ziemnych stosowac sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskal akceptacj¢ Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza speilnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego ( kolowego,
szynowego, wodnego ) tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2.Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych i stalowych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dhugosci, tak by wolne konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkows nie byty dtuzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport kregow
Transport kregow, prefabrykatow betonowych powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,0 m i 1,2m i wigkszych nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.2.4.4. Transport wlazéw kanalowych i pier$cieni odciazajacych
Wtazy kanatowe i pierscienie odcigzajace mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.
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2.2.4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. transport pozostatych elementow i materialow analogicznie
jak w dokumentacji opracowanej dla robot drogowych.

2.2.4.7. Transport pozostalych elementow
Pozostale elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy
transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport cementu i przechowywanie powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

Transport studni z prefabrykowanych elementéw z tworzyw sztucznych wedlug zalecen producenta.

2.2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN 1 EN- PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych

— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem

— przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych- w razie ich wystapienia

— wykonanie niezb¢dnych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode¢ oraz odprowadzenia
Sciekow

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe-wg organizacji ruchu na czas
budowy wykonanej w opracowaniu drogowym)

— dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzg¢tu budowlanego

— wykonanie niezbe¢dnych prac badawczych i projektowych

—  prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja :
— wykonanie wykopow
— umocnienie wykopow
— demontaz istniejacego uzbrojenia i przewodow, z wywozem i utylizacja,
— odwodnienie wykopow —w razie wystapienia wod gruntowych lub opadowych
— wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociaggow w gotowym wykopie
— ukladanie rurociggdéw z kontrolg spadkéw i zaglebien
— laczenie rur i ksztaltek
— montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych
— wykonanie obsypki kanalow
— badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelnosci
— badania i pomiary kontrole, sondowania
—  zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie robot
2.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
—  projekt organizacji robot- wykonany przez branzg¢ drogowa,
— harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowg kanalizacji sanitarnej,

2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze
—  Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki
istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzgdnych uzbrojenia podziemnego w
stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.
— Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
— Wiytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt
kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne
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lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie
trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

2.2.5.4.3. Roboty ziemne, barierki
Sposéb wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci
wykopow, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed
priystgpieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejgca nawierzchnia jezdni, chodniki, - wg
odrebnej SST- opracowanej przez branZe drogowg. Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy
mozna wykonac¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby
mozliwe bylo wykonanie stosownego zaggszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod
kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez
odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu koltkéw krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdhiz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Nalezy unikaé¢ naruszenia struktury gruntu w strefie
dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca
odpowiedniego materialu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji
robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wigkszej niz | m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie §cian wykopow. Transport ( odwiezienie i
dowiezienie) mas ziemnych na odleglos¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej. Wykona¢ barierki i ktadki dla pieszych, zdemontowaé po zasypaniu wykopow.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopow

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zakladanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu.
Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek o dtugosci
4,0 — 5,0m, z ktorych kazda stanowi catos¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu rozpor
nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z nomami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikom przebywajacym w wykopie.

2.5.4.4.5. Odwodnienie wykopoéw

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w zaleznosci od glebokosci wykopow, rodzaju gruntdw i wysokos$ci
wymaganej depresji, moga wystepowac nastgpujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomocg drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.
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Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z thucznia
lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza
zasigg robot poprzez osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego. Odwodnienie wstepne mozna wykonaé za
pomoca iglofiltrow w obsypce filtracyjnej. Zakres i sposob robot odwadniajagcych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku budowy.
Zmiennos$¢ poziomow wod gruntowych na tym terenie zwigzana jest z budowa geologiczna, pora roku i iloscia
opadow.

2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego-montaz, demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie na warunkach wilasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy
zdemontowac.

2.2.5.4.7. Podsypka pod kanal
Projektowany kanal nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu , zeby trzymaty sig¢ linii i
spadkoéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

2.2.5.4.8. Montaz rurociagéw z PVC
Zaleca si¢ montaz przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza
tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu
przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i
uktadanie przewodow na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Odleglos¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.
Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zard6wno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;.
W tym celu nalezy zamontowaé¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w
punktach zalamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze s3 ustawiane na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki,
przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i §rodkdw zabezpieczajacych
podloze i przewdd przed przemarzaniem, glgbokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz gigboko$¢ przemarzania gruntow h, o
0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h
jednak nie wigcej niz 0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca paséw parcianych. Re¢cznie do wykopu
mozna wktada¢ rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ uszkodzenia materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne
urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obcigzenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy poslugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wlasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii
dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatag miernicza i niwelatorem. Odleglos¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ plaszczyzny
wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac si¢ w
petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie
na kierunku osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle
przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem
przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy
podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest
wyrownanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie wolno dokonywaé
korekt ulozenia poszczegdlnych czg$ci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie
ciezkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i material podtoza musza wykazywaé wystarczajaca
no$no$¢. Nie wolno stosowaé w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem
rur ,,.bose” konce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose” konce wciska¢ do miejsca
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zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rure ,
do kielicha ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

Rury uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznymi producentow.

2.2.5.4.9. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC
Przy montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierownosci, pordéw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wceisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka ( pierscieniem elastomerowym) , do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka
smarujgcego watwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.
Na potaczeniach kanatow ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac przejscia
szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10. Obsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu
nalezy rozpocza¢ od ré6wnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy
wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ rOwniez przy zasypie studzienek.

Material obsypki powinien by¢ ukladany rownomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max
30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym.
W trakcie obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych
ani pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywacé i zaggszczac grunt
po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigza¢ rurociagg materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nalezy dokonywac zageszczania recznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny cig¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek ptytowych (maksymalny ci¢zar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie
rurociggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem
kanalu. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni §cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody 1 obcigzenia dynamiczne
oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane
z materialow trwatych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatow
sanitarnych do istniejacych studni betonowych.

A. Montaz studni betonowych, zelbetowych

Przygotowanie podtoza

Sposob posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modul odksztatcenia wtornego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podlaczenie kruécow przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jej
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wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgows.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen migedzy elementami studni, na zewn¢trznej krawedzi
zlacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gornego
elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wiazu

Wtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach,
zwezkach lub pier§cieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez
przesuni¢ciem.

B. Montaz studni z elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych

Montazu studzienek D 425mm prefabrykowanych z tworzyw sztucznych dokonaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Zwienczenie studzienek klasy D400 zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Obsypka studzienki gruntem
jak do zasypu wykopow warstwami co 30cm z zageszczeniem do wskaznika jak dla przewodow.

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanalu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe
szczelno$ei przeprowadzié¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza muszag by¢ odkryte.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spelnione, jezeli uzupelienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej :

- 0,15 /m2 dla przewodow

- 0,20 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza.

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkow, inwentaryzacji powykonawczej 1 wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowa¢ wzdtuz wykopu w bezpieczne;j
odlegtosci jesli okaze si¢, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest
specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢
pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowa¢ warstwami o
grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwo$¢
odpowiedniego zageszczenia. Zasyp 1 zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow rur. Warstwa
przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zagegszczana za pomocg $redniej
wielkosci zaggszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej | m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki
koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie
wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ci¢zkich maszyn budowlanych), to nalezy dokonaé
oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp
wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zaggszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokot
studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokonaé w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanalowej). Nadmiar gruntu odwieié
na odleglos¢ wskazang w dokumentacji projektowej 7 przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogow Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatow
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa , samobiezna, z glowica obrotowa.
W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako§¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanalu. W teks$cie widocznym na ekranie muszg si¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowe; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni
poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji
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(zawierajacym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: polaczenia rur,
miejsca wykonania przylaczy, rozgat¢zienia kanatow, sposob uszczelnienia przejs¢ przez $ciany studni.

2.2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwiazanych z kontrola
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powolane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
1 ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”pkt. 6 lub pkt

1.1.6.

Kontrolg¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy
odbiorze”

wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodnienia,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 1 PN-
91/B-10728 .

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materialow i elementdow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie ulozenia korytek odwodnienia liniowego poprzez sprawdzenie dtugosci (do lem) Srednicy
(do 1 cm), poréwnanie miejsca wbudowania zgodnie z dokumentacja, badanie utozenia na lawie,
sprawdzenie wykonania potaczen.

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw 1 studzienek

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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- badanie szczelno$ci catego przewodu i prawidtowosci spadkow przewodow za pomoca kamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia
poszczegolnych jego warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1. Badania materialow

Uzyte materiaty do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materialow do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej. Badan robdt zanikowych nalezy dokona¢ w obecno$ci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentdéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej. 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopéw
Badanie wykopdéw otwartych

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, porownujac rodzaj materialow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje
si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poroéwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.
Badanie prawidlowos$ci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nastgpujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc,

- nie zostat podebrany,

- jestzgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury
gruntu podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z
doktadnos$cia do 1 cm i poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem 1 naporem wod gruntowych przeprowadza
si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glgbokosci zwierciadla wody
gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia
do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokos$ci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.
2.2.6.2.5. Badanie glebokoSci ulozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie roznicy wysokosci h, pomi¢dzy suma wynikéw pomiardow j.w., a rz¢dna
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projektowanego terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na
szerokoséci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug  Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie uloZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie z rzegdnymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztaczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno§¢ pomiaru w
studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod
wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy r¢cznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek
wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngetrzne,
- sprawdzeniu wilazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi
otworu, od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,
- pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjq
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczego6lnosci
ubicia jej z bokoéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan nie podzniej niz w
terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

2.2.6.2.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanalu za pomoca inspekcji telewizyjnej

Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma by¢
kolorowa , samobiezna, z glowica obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia calego
przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na
ekranie muszg si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej
i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajagcym opis stanu kanatu).

2.2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

2.2.7.1.0gélIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7. oraz w pkt.
1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.2.7.2.Szczegélowe zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego sa roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu, odwéz i dowdz gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich
kategoriach , oraz roboty rozbiorkowe.

Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i1 zasypka - metr 3 wykonanego wykopu 13cznie z umocnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem gruntu
- odwdz i dowoz gruntu - metr?
- odwodnienie - godziny pompowania ( w razie wystapienia wod gruntowych lub opadowych)
- umocnienie wykopu —metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiorka
- demontaz kanatow -metr
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- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

1)

2)
3)

4)

Robotami podstawowymi przy montazu kanalu sanitarnego sq roboty zwigzane z wykonaniem podsypki,
montazem kanatow, przykanalikow, studni rewizyjnych, wykonaniem przepadow i przelgczeniem istniejgcych
przykanalikow, oraz obsypkq i sprawdzeniem szczelnosci.
w metrach ( metr) mierzy si¢ roboty :
montaz wykonanych i odebranych kanatow
wykonanie inspekcji telewizyjnej
w kompletach mierzy si¢ roboty :
wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
w metrach sze$ciennych mierzy si¢:
Wykonanie podsypki,obsypki, zasypki,
w godzinach mierzy si¢ czas pompowania wod gruntowych/opadowych, Sciekow

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8 oraz w pkt.
1.1.8 niniejszego opracowania.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci , jako$ci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przekladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa ,,ST” i wymaganiami

Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daty

pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatow
prawidtowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa §cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
sprawdzenie jako$ci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosci zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian
kierunku, dtugosci i srednic przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,
prawidtlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
wykonanie izolacji,
sprawdzenie szczelnosci przewodow,
zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreSlonymi w ,,Wymaganiach ogolnych”
pkt.1.1.8.
Odbioér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwym protokotem.

2.2.8.3. Odbior koncowy, Konicowe Przyjecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanalu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanalu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia
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- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta

- kompletno$¢ protokétow czesciowych

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow

- protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robot

- protokoty i zas§wiadczenia z dokonanych préb montazowych

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke

geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$§
usterki, nalezy uwzglgdni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuni¢cia lub uzupekienia.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowg.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne” pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi
wykonaweca kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m?® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

Cena 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkg w metrach * obejmuje:

- prace geodezyjne

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaro6w, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie odwodnienia (w razie wystapienia wod opadowych lub gruntowych)
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,

- uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena ulozenia kanatdéw i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materialow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie niezbe¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaré6w, sondowan i sprawdzen robot,

- demontaz istniejgcego uzbrojenia

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur i ksztattek (ewentualnie rur ostonowych i elementéw dodatkowych)
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- sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna/proba szczelnosci),
- wpigcie do studni,

- uporzadkowanie placu budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbegdnych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaré6w, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podtoza gruntowego,
- montaz podstawy studni wyrobienie kinety, podtaczenie kanatow, wykonanie przepadow
- montaz elementdéw studni montaz ptyty odcigzajacej i wlazu,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
- KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)
2.2.10.2. Normy
- PN-87/H-74051-02 Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
- PN-EN 752-1/2000r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i
definicje”

- PN-EN752-2/ 2000r. ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

- PN-EN752-3/ 2000r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

- PN-EN752-4/ 2001r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”

- PN-EN 752-5/2001r. Zewngetrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.

- PN-EN 752-7/2002r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”

- PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji..
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek systemu.

- PN-EN 1917 /2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 1917 /2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

- BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki

- PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
Winylu

- PN-74/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

- PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
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badania przy odbiorze.
Kruszywo naturalne
Rury kanalizacyjne
Zwienczenia
Proby szczelnosci
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300

PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

Cement. Transport i przechowywanie.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno - mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwos¢ woda

Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metoda

bezposrednia
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy
Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykty
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomoca miota SCHMIDTA typ N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow
mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnos$ci
alkalicznej
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkrety do drewna z tbem stozkowym
Wkrety do drewna z tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Normy nieobowigzujace ( pomocnicze )

BN-62/6738-04
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-67/6747-14

BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-73/9081-02

Beton. Badania masy betonowej

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas
transportu

Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

Ptyty pilsSniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i

badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania
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- PN-88/H-74080/01 ,.Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
- BN-62/6738-07 ,.Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.”
- BN-83/8971-06.02 ~Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typoéw O, Os, C, Cs.”

Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe

- Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych — Instytut Techniki budowlanej — Warszawa
1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt Nr 9

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:



