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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

	DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

	

	na wykonanie robót budowlanych

	dla projektu pn.:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie  gospodarki wodno- ściekowej  na  terenie Łomży”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


	Zawartość:

	Część III
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Informacje Podstawowe.

1.1 Miejsce realizacji Projektu

Teren przewidziany pod rozbudowę i przebudowę  istniejących obiektów oczyszczalni ścieków znajduje się w granicach istniejącej oczyszczalni ścieków w Łomży. Planowana inwestycja nie zmieni charakteru użytkowania terenu.

1.2 Zamawiający.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i upoważnionym do zawarcia Umowy z Wykonawcą jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
Ul. Zjazd 23

18-400 Łomża

1.3 Inżynier Kontraktu.

Funkcję Inżyniera Kontraktu dla niniejszej inwestycji pełni SAFEGE S.A.S (akcyjna spółka uproszczona) z siedzibą w 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja, w imieniu której realizację zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, na podstawie umowy nr 1/2018 z dn. 10.01.2018 r.
2. Opis i cel przedsięwzięcia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie  gospodarki wodno- ściekowej  na  terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.).
2.1 Cel i zakres przedsięwzięcia.
 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży:

1. Rozbudowa i  przebudowa  oczyszczalni - etap I
2. Modernizacja  systemu  cieplnego  oczyszczalni.

Zakres:

Zakres obejmuje rozbudowę  i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I oraz  modernizację  systemu  cieplnego  w celu zapewnienia właściwego działania i usprawnienia pracy oczyszczalni. Dotyczy budowy nowych oraz częściowej przebudowy i remontów istniejących obiektów i sieci zewnętrznych. W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów przewiduje się również przebudowę układu drogowego w powiązaniu z istniejącą komunikacją. Zakres prac na obiekcie oczyszczalni ścieków został podzielony na zadania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający  wymaga,  żeby  rurociągi  sieci   zewnętrznych  technologicznych  przewidziane   w  projekcie  z  rur GRP o  średnicach   dn 400 ,600, 800 i 1000 mm były  wykonane  z  rur PE 100 SDR 17  łączone  metodą zgrzewania  czołowego.
Projekty budowlane i wykonawcze, a także STWIORB stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do OPZ).
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi wykonanymi przez:

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o., ul. Opolska 11-19 lok. 1, 

- Usługi Projektowe – Jerzy Zawadzki, ul. Długa 10, 18-100 Łapy.

stosując się do zapisów Decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.

4. Cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia - Wykaz Cen. 

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania Przedmiaru Robót. Zgodnie z tym Rozporządzeniem Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. W przypadku kontraktu ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować Przedmiaru Robót (§4 pkt 3 Rozporządzenia). W takich jednak wypadkach podstawą do określenia ceny całkowitej za przedmiot zamówienia  jest Wykaz Cen  (Załącznik nr 1a do WZ), gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót i wyposażenia. W ten sposób cena oferowana za przedmiot zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy robót i wyposażenia określone w Wykazie Cen.
W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branżach, wyposażenie i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z Dokumentacji Projektowej i zapisów SIWZ według własnych szacunków.

Wycenę dotyczącą danego elementu ryczałtowego należy wykonać w oparciu o:

· Dokumentację Projektową (część opisową i rysunkową),

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

· SIWZ,

· Umowę

· Zalecaną wizję lokalną w terenie

z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących, tymczasowych, niezbędnych do wykonania danego elementu robót, wszelkich wydatków pobocznych oraz uwzględniać ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości robót, w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia.

Wszystkie częściowe ceny ryczałtowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste całkowite koszty wykonania danej pozycji elementu robót i wyposażenia. Zamawiający informuje że zaniżanie ceny jednostkowej (wartości brutto za pozycję elementu) będzie uważane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krótkie opisy w poszczególnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych, a wyceniając je, należy odnosić się do Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Umowy i SIWZ w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów i wyposażenia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z opisem wykonania robót budowlanych i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny ryczałtowe które wprowadził do Wykazu Cen dotyczą zakończonych elementów Robót i Wyposażenia.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową, Umową jak i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, z zachowaniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska.

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, opisanych w każdej części niniejszej SIWZ i że stosownie do nich wycenił wszystkie elementy robót i wyposażenia zawarte w dokumentacji projektowej i SIWZ.

Załączone Przedmiary Robót, stanowiące załącznik do części III SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i mogą być jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej Umowy, jednak nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ilości robót, materiałów i sprzętu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczałtowej.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo  - finansowo – terminowego,  w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza się możliwość podziału ceny danego elementu ryczałtowego z załączonego do SIWZ Wykazu Cen. Podział ten musi uzyskać zgodę Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe netto powinny wynikać z kosztorysu ofertowego.
5. Płatności

5.1. Płatności będą dokonywane zgodnie z Umową.
5.1.1. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty (za zakończone elementy robót wskazane w Wykazie Cen - załącznik 1a  po protokolarnym ich odbiorze przez Inżyniera Kontraktu). 
5.1.2. Wykonawca przygotowuje wniosek o płatność wraz z miesięcznym rozliczeniem rzeczowo finansowym i załącza protokoły odbioru robót potwierdzone przez branżowych Inspektorów Nadzoru wraz z Raportem z wykonania robót za dany okres rozliczeniowy w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
5.1.3. Minimalna wysokość płatności zgłaszanej przez Wykonawcę we wniosku o płatność za dany okres rozliczeniowy wynosi -  800 000,00 zł netto
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może dopuścić zmianę wysokości minimalnej płatności, o której mowa w pkt 5.1.3.

Podstawą do złożenia faktury za dany okres rozliczeniowy jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

Do każdego (z wyjątkiem pierwszego) wniosku o płatność Wykonawca dołącza oświadczenia podwykonawców o braku zaległości finansowych za wykonane (opłacone przez Zamawiającego) w ramach umowy roboty dla danego okresu rozliczeniowego, a w przypadku zakończenia całości robót przez Podwykonawcę, Wykonawca dołącza oświadczenie Końcowe podpisane przez Podwykonawcę, informujące że został on w całości rozliczony przez Wykonawcę. 

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakończone elementy robót, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowo – terminowym. 

Wraz ze składaną fakturą należy złożyć:

a) zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu miesięczne rozliczenie finansowe wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą wykonanie danych robót potwierdzonych protokołami odbioru częściowego robót podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron.

b)  stosowne oświadczenia:

· braku podwykonawców - podpisane przez Generalnego Wykonawcę i składane w sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał żadnych podwykonawców;

· podwykonawców oraz dalszych podwykonawców - podpisane odpowiednio przez każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, i składane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy są zatrudniani podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy. 

· oświadczenia o braku innych podwykonawców - podpisane przez Generalnego Wykonawcę w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu robót nie zatrudniał innych podwykonawców niż wskazanych.

Wzory w/w oświadczeń stanowią załączniki (załączniki nr 2 do 5) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

· oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.

6. Cena ryczałtowa ma uwzględniać koszty wykonania robót i wyposażenia  oraz dodatkowo:

1.1. Koszt zasilania w energię elektryczną placu budowy, odbioru ścieków, dostarczenia wody, zużycia gazu, c.o. i innych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy do dnia protokólarnego odbioru końcowego robót, (Wykonawca wykona na swój koszt przyłącze energetyczne oraz uzgodni warunki przyłączenia).

1.2. Koszt opłat związanych z wywozem gruzu i ewentualnego nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszt utylizacji odpadów.

1.3. Koszt opróżnienia zbiorników oczyszczalni ze ścieków (osadów) oraz wywiezienie z terenu oczyszczalni i zutylizowanie na własny koszt pozostałych po opróżnieniu nieczystości ( piasek i osad )

1.4. Koszt opracowania projektu organizacji robót .

1.5. Koszty wynikające z konieczności wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków.

1.6. Koszty wygrodzenia całego placu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokości min 2,0 m, o ile będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

1.7. Koszty skutecznego zabezpieczenia elementów istniejących, a nie podlegających demontażowi lub wymianie w ramach przedmiotu zamówienia.

1.8. Koszt odpowiedniego zabezpieczenia oraz utrzymania w czystości wjazdów i dojść na teren budowy.
1.9. Koszty organizacji i zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerów, sanitariatów

1.10. Uzyskania na własny koszt zezwoleń na dojazd ciężkim sprzętem.

1.11. Koszt wszystkich podatków, cła, ubezpieczeń, transportu i inne obciążenia, które Wykonawca ma obowiązek płacić w związku z Umową.

1.12. Możliwość wzrostu cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy.

1.13. Koszt udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres zgodny z umową
1.14. Koszt odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania dokumentacji, badań, protokołów wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

1.15. Koszt obsługi geodezyjnej na każdym etapie realizacji projektu. (Zamawiający ma prawo żądać na każdym etapie realizacyjnym nieodpłatnego dostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej)

1.16. Koszt wykonania wykopów wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopów w zgodzie z obowiązującymi przepisami w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2017 poz.1566 z póź. zm.
1.17. Koszt obsługi geotechnicznej całości projektu. 

1.18. Koszt wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego dostarczonego przez Wykonawcę max 10 dni roboczych po podpisaniu umowy. Opracowany harmonogram musi odpowiadać Wykazowi Cen, który zostanie złożony przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem elementów robót na poszczególne podelementy pozwalającym na płynną, realizację oraz umożliwiającym odpowiednie fakturowanie.

1.19. Koszt dokumentacji powykonawczej w 4-ech egzemplarzach wraz z załączonymi certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na zastosowane wyroby w ramach zamówienia zapisanej również w formie elektronicznej - PDF (skan).

1.20. Koszt opracowania planu BIOZ.

1.21. Koszty ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do użytkowania.

1.22. Koszty utrzymania czystości na terenach przyległych do terenu budowy (dojazdy).

1.23. Koszt wykonania zabezpieczeń wzdłuż wykopów w bezpośredniej granicy działki budowlanej.

1.24. Koszt wykonania zabezpieczenia i zabudowania ewentualnych dodatkowych otworów technologicznych.

1.25. Koszt wszelkich robót technologicznych, 

1.26. Koszty związane z rozruchem technologicznym (osobowe i materiałowe) i koszty wstępnej eksploatacji  oczyszczalni w tym niezbędnych badań laboratoryjnych ścieków, bez kosztów energii elektrycznej dotyczącej rozruchu technologicznego.
1.27.  Koszty wszelkich odbiorów dokonywanych przez instytucje zewnętrzne
1.28. Koszty wykopów oraz wymiany gruntów wynikających z występowania gruntów niebudowlanych.

1.29. Koszt pokrycia odpowiednimi warstwami izolacyjnym przewodów (znajdujących się na nienormatywnych głębokościach) instalacji sanitarnej zewnętrznej, o ile występuje.

1.30. Koszt likwidacji zaplecza i obiektów tymczasowych wraz z kompleksowym sprzątaniem po budowie.

1.31. Koszty sprzątania po budowie przed przekazaniem obiektów do użytkowania.

1.32. Koszt przygotowania dokumentów OT po realizacji inwestycji (dokumenty OT muszą zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed ich złożeniem).

1.33. Koszt obowiązkowego przebywania Kierownika Budowy na terenie budowy w wymiarze min. 40 godzin w każdym tygodniu realizacji prac aż do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.
1.34. Koszt przeszkolenia obsługi instalacji sanitarnych, technologicznych, elektrycznych, teletechnicznych (w terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiającego) przyszłego personelu placówki przed  dokonaniem  odbioru końcowego.

1.35. Koszt wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy) wg. poniższych wytycznych:

7. Polisa ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (w tym w zakresie robót budowlano-montażowych) na kwotę nie niższą niż:

10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów 00/100 złotych) przez cały okres obowiązywania Umowy 
Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych musi zawierać: 

-odpowiedzialność za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urządzeniach; 

-odpowiedzialność za szkody związane z używaniem młotów pneumatycznych, hydraulicznych kafarów;

-odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne;

-odpowiedzialność za podwykonawców jeżeli przy wykonywaniu kontraktu Wykonawca będzie posługiwać się podwykonawcami;

-odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu usługi budowlano-montażowej;

-klauzulę przedłużenia realizacji robót,

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności.

8.  Polisa ubezpieczenia Robót objętych zamówieniem

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na własny koszt Robót od zdarzeń losowych na warunkach Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu w zakładach ubezpieczeń akceptowanych przez Zamawiającego. 

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia Robót ważnej co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma ubezpieczenia Robót nie może być niższa niż wartość Umowy brutto. W przypadku przedłużenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania Umowy i przedstawić Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia Robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych powinno odnosić się do całości prowadzonych prac, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń/maszyn objętych Umową. Suma ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach polisy będą: Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy.

Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki:

Ochrona ubezpieczeniowa w standardzie lub w formie klauzul dodatkowych musi zawierać między innymi:

· OC za szkody wyrządzone przez produkt;

· OC za szkody wyrządzone w następstwie wadliwego wykonania prac i usług;

· OC pracodawcy za wypadki przy pracy (klauzula OC pracodawcy);

· odpowiedzialności wzajemnej wszystkich ryzyk budowy w przypadku realizacji części robót przez podwykonawców;

· odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone swoim podwykonawcom i przez nich (odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej);

· odpowiedzialności cywilnej za szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach podziemnych;

· odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie prac ładunkowych w ładunku i mieniu otaczających, w tym w pojazdach i kontenerach;

· odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne, o ile w trakcie wykonywania zamówienia wykonawca będzie się posługiwał takimi maszynami;

· odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w następstwie wstrząsów, wibracji, działania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, zastosowania materiałów wybuchowych;

· odpowiedzialności cywilnej za szkody nie będące następstwem szkód rzeczowych bądź osobowych (czyste straty finansowe) minimalny limit odpowiedzialności 500 000,00 złotych;

· odpowiedzialności cywilnej w okresie gwarancji i rękojmi, za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy w użytkowanie odbiorcy;

· odpowiedzialności wykonawcy za szkody spowodowane przez wykonawcę podczas spełniania jego obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi a także szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji ale powstały kiedy prace budowlane były realizowane;

· odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu powierzonym poddanym obróbce, naprawie, lub innym tego typu czynnościom;

· objęcie ochroną ryzyko utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia mienia składowanego, magazynowanego poza terenem budowy;

· objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych błędami producentów;

· klauzulę automatycznego wzrostu wartości robót objętych Umową;

· klauzulę przedłużenia realizacji robót;

· pozostałych zdarzeń wskazanych przez Inwestora, co będzie uzasadnione specyfiką rodzaju wykonywanych prac;

Polisa wszystkich ryzyk budowy CAR - w zakres ochrony polisy włączone będą:

· ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapisów klauzuli 004 według standardu Munich Re lub równoważnych) w okresie co najmniej okresowi udzielanej gwarancji (zakładany okres od 36 do 60 miesięcy);

· ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego i testów (maksymalny czas trwania rozruchu pojedynczej instalacji wynosi 4 tygodnie) (w rozumieniu zapisów klauzuli 100 według standardu Munich Re lub równoważnego);

· ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku (w rozumieniu zapisów klauzuli 116 według standardu Munich Re lub równoważnego);

· ubezpieczenie mienia otaczającego (w rozumieniu zapisów klauzuli 119 według standardu Munich Re lub równoważnego) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela z limitem w wysokości 10% wartości Umowy;

· ubezpieczenie transportu lądowego zł na jeden środek transportu (w rozumieniu zapisów klauzuli 113 według standardu Munich Re lub równoważnego);

· klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie - z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości nie niższej niż 20 % wartości Umowy brutto.

Zakres polisy nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony p.poż. (w rozumieniu zapisów klauzuli 112 według standardu Munich Re lub równoważnego). Zakres polisy nie może zawierać istotnych z punktu widzenia prowadzonej inwestycji klauzul restrykcyjnych, zawężających zakres ochrony. Zakres polisy nie może zawierać wyłączenia winy umyślnej i rażącego niedbalstwa kierownika budowy, Inżyniera Kontraktu i pełnomocników ubezpieczonego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do polisy następujących klauzul ograniczających zakres ochrony z polisy CAR:

· 010 - wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi i zalania,

· 012 - wyłączenie szkód powstałych wskutek wichury lub szkód wodnych związanych z wichurą,

· 110- szkody wyrządzone przez opady, powódź i zalania,

· 111- usunięcie rumowiska po osunięciu się ziemi, Franszyzy redukcyjne mające zastosowanie do polisy CAR nie mogą być wyższe niż 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na jedno zdarzenie.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów potwierdzających płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umów we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe.

Powyższe klauzule będą miały pierwszeństwo przed innymi postanowieniami polisy, nie będą w jakikolwiek sposób ograniczone ani objęte dodatkowymi postanowieniami restrykcyjnymi (mniej korzystnymi lub nakładającymi dodatkowe obowiązki na Ubezpieczonych).

9. Uwagi ogólne
9.1. Ofertę cenową należy sporządzić w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia w formie Wykazu Cen   - Załącznik nr 1a.
9.2. Opracowany przez Wykonawcę Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy  musi zostać dostarczony Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
9.3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.
9.4. Wszystkie wymienione w dokumentacji projektowej nazwy własne producentów należy traktować jako przykładowe, a wycenić i zastosować należy materiały o parametrach nie gorszych lub równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej.
9.5. Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji projektowej i Opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

9.6. Kierownik Budowy jest zobowiązany do przebywania na terenie budowy i pełnienia swojej funkcji w wymiarze min. 40 roboczo-godzin w każdym tygodniu realizacji prac aż do uzyskania przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

9.7. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposażeni w stroje robocze umożliwiające identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bądź nazwę Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

9.8. W ofercie Wykonawca powinien określić cenę ryczałtową netto i brutto dla robót budowlanych objętych projektami i OPZ,  zgodnie z dołączonym Wykazem Cen – wraz z podaniem całkowitej ceny.
9.9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

9.10. Realizacja objęta będzie nadzorem wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego Inżyniera Kontraktu – SAFEGE S.A.S (akcyjna spółka uproszczona) z siedzibą w 15-27 Rue Du Port, Parc de l’lle, 92022 Nanterre, Francja, w imieniu której funkcję Inżyniera Kontraktu prowadzi SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

9.11. Wykonawca robót  zobowiązany jest do: 

a) Wykonywanie przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inżyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

b) Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym wraz z wykonaniem dla celów budowy przyłączy tymczasowych zasilających w niezbędne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników przewidzianych do realizacji robót.

c) Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego, projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem oraz Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót;

d) Zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposób, aby nie zakłócić ciągłości pracy oczyszczalni przy jej wymaganej sprawności technologicznej oraz utrzymania parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym;

e) Przejęcie Terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym;

f) Zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na Terenie budowy. Utrzymanie czystości na terenach przyległych do terenu budowy ( w tym dojazdy );

g) Dostarczenia Zamawiającemu dokładnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich dróg dojazdowych, po których będzie odbywał się transport materiałów i sprzętu na potrzeby prowadzenia i obsługi budowy, a także naprawienia na własny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód spowodowanych transportem. Inwentaryzacja musi zostać dostarczona przed rozpoczęciem robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

h) Opracowanie szczegółowego harmonogramu przebudowy istniejących i budowy nowych obiektów, a także kolejność ich wykonywania w uzgodnieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót.

i) Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko i użytkowników okolicznych obiektów.

j) Zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na własny koszt;

k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów;

l) Zapewnienie kontenerów do odbioru gruzu z rozbiórki;

m) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji;

n) Opróżnienie czynnych zbiorników oczyszczalni ze ścieków ( osadów ) oraz wywiezienie z terenu oczyszczalni i zutylizowanie na własny koszt, pozostałych po opróżnieniu nieczystości ( osad i piasek ) ; 

o) Jako wytwarzający odpady budowlane – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.),

· Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1987 z późn. zm.).

p) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

q) Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy;

r) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność;

s) Umożliwienia wstępu na Teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych informacji wymaganych tą ustawą;

t) Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego;

u) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane wg Umowy;

v) Ponoszenie kosztów związanych z rozruchem i wstępną eksploatacją przedmiotu Umowy (oprócz energii elektrycznej, której koszt ponosi Zamawiający);

w) Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót obiekt stanowił funkcjonalną całość. Dlatego też należy założyć wykonanie wszystkich prac, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji robót;

x) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry oraz wymagane normy stosowanych urządzeń i materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

y) Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.

z) Sporządzanie i przekazywanie Inżynierowi Kontraktu celem zatwierdzenia Raportów Miesięcznych o postępie w realizacji Umowy oraz Raportu Końcowego z realizacji Umowy z  uwzględnieniem podziału na poszczególne obiekty oraz branże w nich występujące.

aa) Raporty Miesięczne o postępie w realizacji będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmować okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po rozpoczęciu robót. Raport Końcowy należy przekazać Inżynierowi Kontraktu – w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych robót (podpisaniu protokołu końcowego);

ab) Uczestnictwo w organizowanych przez Inżyniera Kontraktu cyklicznych spotkaniach (co najmniej raz na dwa tygodnie) w celu dokonania postępu Robót  oraz omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. Jeżeli będzie to konieczne to Wykonawca lub Inżynier Kontraktu  będzie mógł wymagać zwołania dodatkowego spotkania, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy, informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem;

ac) Uzgodnienia sposobu likwidacji zdemontowanych urządzeń z Zamawiającym;

ad) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

ae) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

af) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

ag) Przedstawienie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty przekazania Terenu budowy do czasu odbioru końcowego ;

ah) Informowanie niezwłocznie Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu ) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

ai) Opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inżynierowi Kontraktu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

· harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,

· Planu BIOZ,

· informacji o wytwarzanych odpadach,

· Program zapewnienia jakości;

aj) Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej 
ak) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie;

al) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.;

am) Opracowanie n/w instrukcji (w wersji papierowej – 3 egz. oraz elektronicznej):
· instrukcji rozruchu i eksploatacji oczyszczalni ścieków;

· instrukcji BHP dla oczyszczalni;

· instrukcji p.poż. dla oczyszczalni;

· instrukcji obiektowych i stanowiskowych;

· instrukcji obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych;

· instrukcji współpracy kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja;

· instrukcji współpracy agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja;

· instrukcji eksploatacji wnętrzowej stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/SN zasilającej oczyszczalnię miejską z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja.
an) Dokonanie aktualizacji operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, o ile zajdzie taka potrzeba;

ao) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, o ile zajdzie taka potrzeba;

ap) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

aq) Udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

ar) Zapewnienie informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską (w szczególności poprzez montaż tablic informacyjnych i promocyjnych) zgodnie z aktualnymi wymogami o których mowa w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz w wytycznych Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej.

as) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

at) Wyznaczenia do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie,

au) Przedkładania Zamawiającemu, na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym wbudowaniem, zestawienia propozycji urządzeń i materiałów planowanych do użycia przez Wykonawcę w danym okresie (specyfikacja urządzeń i specyfikacja   materiałowa). W przypadku planowania wbudowania urządzeń innych niż wskazane w dokumentacji projektowej (równoważnych), Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia ich równoważności w sposób opisany w pkt. 3.6) SIWZ – Część I Warunki zamówienia. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z niniejszych postanowień, skutkować będzie wstrzymaniem robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, do czasu przedłożenia wymaganych, właściwych dokumentów. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów lub dostarczy wyposażenie, sprzęt lub wykona roboty z materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający ma prawo nie zapłacić za dany element robót, sprzętu lub wyposażenia  i  żądać zmian w tym zakresie na koszt Wykonawcy robót.
av) Udowodnienia uzyskania efektu ekologicznego przez rozbudowaną oczyszczalnię ścieków przez okres minimum 14 dni - zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U. 2014 poz. 1800/). Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zostać dokonana przez akredytowane niezależne laboratorium (wskazane przez Zamawiającego) na zlecenie Wykonawcy. Wszystkie z 14 próbek muszą spełniać wymagane parametry, określone w Pozwoleniu wodnoprawnym z dn. 25 maja 2017 r. na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rzeki Narew oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Łomży zlokalizowanej na działce o nr. ew. 50360 obręb Nr 0005 Łomża, gm. M. Łomża, pow. M. Łomża, woj. podlaskie.
aw) zapewnienie rozruchu / uruchomienia danego urządzenia przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę urządzenia, potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej urządzenia.

9.12. Wykonawca, który zawarł Umowę z Zamawiającym:

a) może zawrzeć umowę o wykonanie części Przedmiotu Umowy z innym wykonawcą pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego,

b) odpowiada przed Zamawiającym za wykonawcę, któremu zlecił do wykonania część Przedmiotu Umowy,

9.13. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

10. Hierarchia ważności dokumentacji:

1)  SIWZ + Opis przedmiotu zamówienia 
2) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
11. Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Przedmiar robót, STWiORB);

Załącznik nr 2 do OPZ – Wzór oświadczenia o braku podwykonawców,

Załącznik nr 3 do OPZ – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

Załącznik nr 4 do OPZ – Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy

Załącznik nr 5 do OPZ – Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców.
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