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		Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
…………………………………, dnia ……………………………
…………………………………………………....
(pieczęć firmowa Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy)
[bookmark: _Hlk505678286][bookmark: _Hlk505678647]Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
Ul. Zjazd 23
18-400 Łomża

Zadanie: 	Wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie  gospodarki wodno- ściekowej  na  terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży obejmuje:
1.	Rozbudowę i  przebudowę  oczyszczalni - etap I
2.	Modernizację  systemu  cieplnego  oczyszczalni,

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Oświadczamy, że zakres prac wykonany przez naszą firmę jest tożsamy z zakresem zawartym w protokole odbioru robót Wykonawcy i wyciąg z tego protokołu stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.
Oświadczamy, że ………………………………. [nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spełnił/spełniła na naszą rzecz wszystkie należne na dzień …………………… świadczenia pieniężne z tytułu należnego nam wynagrodzenia określonego w umowie nr ………………	z dnia ……………….., dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania:
Wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie  gospodarki wodno- ściekowej  na  terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży obejmuje:
1.	Rozbudowę i  przebudowę  oczyszczalni - etap I
[bookmark: _GoBack]2.	Modernizację  systemu  cieplnego  oczyszczalni,

W związku z tym 	 [nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] nie pozostaje w stosunku do naszej firmy w opóźnieniu z żadnymi należnymi płatnościami wynikającymi z w/w umowy.
W związku z powyższym nasza firma nie będzie rościć w stosunku do Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży – o jakiekolwiek wynagrodzenie należne z tytułu wykonania zakresu prac zawartego w w/w protokole odbioru.

Załącznik:
Wyciąg z protokołu odbioru robót Wykonawcy z dnia …………………	za okres ………………………..


(podpis/y osoby upoważnionej)
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